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informace




Soutéz je poradana v souladu se Soutéznim fadem Ceské komory
architekt(, ktera vystavila potvrzeni o regulérnosti soutéze
17.Cervna 2026.

Soutézni porota schvalila Soutézni podminky a Ramcoveé zadani
soutéze na ustavujicim zasedani dne 10. Eervna 2026.

11 Zadavatel

BP Olbrachtova, s.r.o.
Masarycka, Na Florenci 2139/2,
110 00 Praha

Soutéz je poradana ve spolupraci s méstskou ¢asti Praha 4, hlavnim
méstem Praha a Institutem planovani a rozvoje hlavniho mésta
Prahy.

1.2 Organizator

ONplanlab, s.r.o.
Karmelitska 18/379
118 00 Praha

Sekretar soutéze: Gabriela Simtinkova

Prezkusovatel soutéznich navrht: Karolina Koupalova

1.3 Porota

Nezavisla ¢ast poroty

Radni élenové Nahradnici

Stefan Behnisch Vitézslav Danda

Gilma Teodora Gylyté Kamila Amblerova
Stépan Valouch
Matyas Sedlak

Cyril Paviu

Zavisla ¢ast poroty

Radni élenové Nahradnici

Petr Hlavacek, Zdenék Volfl,

naméstek primatorahl.m.Praha  hl.m.Praha

Ondrej Kubin, Patrik Opa,

starostaMC PHA 4 mistostarosta MC PHA 4
David Musil, Rudolf Vacek,

Penta Real Estate Penta Real Estate

Jan Tlacbaba, DBK Miroslav Velfl, DBK

Zakladniinformace

14 Odborniciporoty

Pro potreby poroty budou soutézni navrhy posuzovat také

odbornici soutéze:

— PetraPavla Kordovsti, spoluautori administrativnino objektu pri
ulici Budéjovicka —téma architektura;

— Viktoria Jakubcikova, IPR —téma architektura, urbanismus;

— Tomas Popadic¢, Penta Real Estate —téma architektura a
urbanismus;

- Alzbéta Rejchrtova, zastupitelka MC Praha 4 — odbornik na
mistni pomery.

Porota muze v pribéhu soutéze pozadat zadavatele o prizvani

dalsich odbornikd.

1.5 Pracovniskupina pro pripravu
soutéze

Na pripravé Ramcového zadani soutéze a publikace Informace

o Uzemi se podilela pracovni skupina pro pfipravu soutéze vtomto

slozeni:

— zadavatel soutéze: Michal Kotr¢, Michal Jumr, Tomas Popadic,
David Chlumecky, Karolina Hyskova;

— organizator soutéZe: Karolina Koupalova, Martin Ptacek,
Gabriela Simtinkova, Petra Kubantova;

— hlavni mésto Praha: Zdenék Volfl (poradce naméstka primatora
P. Hlavacka), Marek Bélor (poradce naméstka pro dopravu),
Hana Prokopova Nesrstova (Odbor majetku), Eliska Kokinova
(OPP, oddéleni statni spravy pamatkove péce);

— Méstska ¢ast Praha 4: David Zaruba (vedouci odboru Zivotniho
prostiedi), Jaroslav Vodak (vedouci odboru dopravy), Zdenék
Hovorka (vedouci odboru kancelare starosty), Martin Syrovy
(vedouci oddéleni pozemkd a uzemniho rozvoje), lva Vomelova
(OKAS - oddéleni Public Relations);

— Institut planovani a rozvoje hlavnino mésta Prahy: Viktoria
Jakubgikova (SDM/KUK, urbanistka, koncepéni projektantka),

— Dopravni podnik hlavniho mésta Prahy: Anna Svarc (architektka
metra), Filip Jifik (odbor Investice povrch).

Clenové pracovni skupiny budou pfizvani na jednotlivé soutézni
workshopy.



1.6 Ucastnicisoutéze
Zadavatel pfimo vyzval k u¢asti v soutézi tyto 3 soutézni tymy:
— A8000,

— UNIT architekti,
— Pavel Hnilicka Architects+Planners.

Zadavatel dale predlozil na ustavujicim jednani poroté seznam 10
tymu, které predbézné potvrdily zajem ucastnit se soutéze. Tyto
tymy predlozily na vyzvu zadavatele Portfolio referencnich praci
apopis soutézniho tymu. Porota na svém ustavujicim jednani
vybrala na zakladé predlozenych Portfolii referencnich praci

a slozeni soutézniho tymu a jejich relevance vzhledem k predmeétu
soutéze dalSich 5 soutéZnich tymu:

— ADEPT,

— Cobe,

— GINA Barcelona Architects,

Harmonic + Masson & Associés,

Howels.

VSechny vyzvané tymy pred zahajenim soutéze Cestnym
prohlasenim stvrdily naplnéni podminek ucasti v soutézidle
Soutézniho Fadu Ceské komory architektd § 3.

1.7 Druhsoutéze

Soutéz probéhne formou soutézniho workshopu s témito

zakladnimi parametry:

— podle predmétu feSenije soutézi urbanisticko-architektonickou,
podle uc¢elu soutézi projektovou pro 1. etapu rozvoje Uzemi
a soutéziideovou pro 2. etapu rozvoje uzemifeSeného v soutézi;

— soutéz je vyzvana - soutézni tymy byly k Uc¢asti v soutézi pfimo
vyzvany,

— soutéz je dvoufazova —v 1. fazi soutézni tymy pripravi koncept
reSeni, ktery bude ve 2. fazi rozpracovan do podrobnéjsiho
navrhu;

— soutéz je neanonymni, soutézni porota, tedy i zadavatel,
budou vést se soutézicimi v pribéhu jednotlivych soutéznich
workshopU primy dialog;

— soutéz bude mezinarodni, probihat bude v ceském a anglickém
jazyce —vsechny ¢asti soutéznich navrhl budou odevzdany
v Ceském a zaroven anglickém jazyce.

1.8 Predmeétacil soutéze

Predmétem soutéze je zpracovani komplexni urbanisticko-
architektonické koncepce rozvoje Uzemiv okoli Stanice metra
Budéjovicka, ktera stanovi optimalni prostorové, funkéni
akompozic¢ni usporadani reSeného Uzemi. Koncepce musi
reflektovat a vyvazené integrovat zaméry zadavatele, méstske casti
Praha 4 a hlavniho mésta Praha.

Cilem je vybér partnera schopného predloZit architektonicky

a urbanisticky kvalitni, ekonomicky realizovatelny a socialné

i environmentalné udrzitelnou koncepci, ktera prinese nove
hodnoty do uzemi pro vSechny zainteresované subjekty a zajisti
efektivni komunikaci s investorem, organy verejne spravy

i verejnosti.

Predpoklada se, Ze s vitézem soutéZe bude zadavatel jednat

o smlouvé na zpracovani navazuijicich stupnu projektove
dokumentace pro 1. etapu

Vitézny navrh, resp. ideovy koncept pro 2. etapu bude podkladem
pro jednani HMP, MC PHA 4 a vlastnik( v iizemi o spolecném
koordinovaném idealnim rozvoji Budéjovicke a pripadnou zménu
Metropolitnihoplanu. Etapizace je dale vysvétlena v kapitole 51
Ramcového zadani.

1.9 Podklady soutéze

Prilohou a nedilnou soucasti Soutéznich podminek je Ramcove
zadani soutéze.

Dalsi podklady v digitalni podobé poskytne zadavatel u¢astnikim
soutéZe spolu s vyzvou k podani konceptt v 1. fazi soutéze. Jedna
se zejménao:

— Zpresnéné investorské zadani,

— publikaciInformace o uzemi,

— vyskopis a polohopis ve formatu “dwg,

— katastralnimapa ve formatu *dwg,

— ortofotomapa ve formatu “dwg,

— 3D model Prahy.



110 Prubéhsoutéze

Zadavatel predpoklada nasleduijici Casovy harmonogram
soutézniho workshopu. Jednotlivé terminy se mohou v zavislosti
na prubéhu soutézniho workshopu ménit, vzdy vSak bude
zachovana stanovena minimalni doba pro vytvoreni konceptu
anavrhu. Informace o terminech budou zverejfiovany na webovych
strankach www.novabudejarna.cz, resp. vinformacnim systému
Karel (IS Karel), ktery je soucasti téchto stranek uréenou pro
komunikaci se soutéznimi tymy.

Tabulka 1 Pfedpokladany harmonogram soutéze

1.faze  1.soutézniworkshop 18.6.2026
odevzdani koncepta do27.8.2026,15:00 SELC
min. 60 dnll od vyhlaseni
soutéze
2.soutézniworkshop  10.-11.9.2026
2.faze odevzdaninavrha do12.11.2026,15:00 SELC
min. 45 dnl od doruceni
vyzvy
3.soutézniworkshop  26.11.2026

Zakladniinformace

111 Celkova ¢astkananahrady vyloh

Celkova ¢astka na nahrady vyloh soutéze je maximalné

4800 000 K¢ (192 000 EUR). Nahrady vyloh u¢astniku 1. faze
jsou 300 000 K¢ (12000 EUR), nahrady vyloh ucastniku 2. faze
jsou 600 000 K¢ (24 000 EUR).



1.faze souteze -

koncept
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Ugastniky 1. faze soutéze jsou tymy, které byly na zakladé
doporuceni poroty organizatorem vyzvany k u¢asti v soutézi, viz
kapitola 1.5 U&astnici soutéze.

Vyzva k ucasti v 1. fazi

2.2 Prvnisoutézni workshop -
informace o uzemi

Termin prvniho soutézniho workshopu je stanoven predbézné na
18.6.2026. Informace o misté a ¢ase jednani budou soutéznim
tymUm upresnény ve vyzvé k Ucastiv 1. faze soutéze.

Cilem prvniho soutézniho workshopu bude seznamit uc¢astniky s
feSenym Uzemim, zpfesnénym zadanim, predstavami zadavatele,
hlavniho mésta a méstske ¢asti a dalsich aktérti v uzemi. V navazné
diskuzi mezi soutéznimi tymy, soutézni porotou, zadavatelem,
pfizvanymi odborniky a pracovni skupinou pro pfipravu soutéze
pak bude mozné, na zakladé prezentovanych informaci, zpresnit
zadani pro koncept reseni.

2.3 Dotazyv1.fazi

Dotazy k soutéznim podminkam, respektive dotazy procesniho
charakteru, mohou ucastnici podavat nejpozdéji 15 dnt pred
uplynutim Ihity pro odevzdaniv 1. fazi soutéze. Odpovedi, véetne
anonymizovaného dotazu, budou nejpozdé;ji 10 dnt pred terminem
odevzdaniv 1.fazi soutéze zverejnény v IS Karel.

Dotazy k zadani soutéze mohou soutézici podavat po prvnim
soutéznim workshopu, a to nejpozdéji 20 dn( pred uplynutim
IhGty pro odevzdaniv 1. fazi soutéze. Odpoveédi, véetné
anonymizovaného dotazu budou nejpozdéji 15 dnli pred terminem
odevzdaniv 1. fazi soutéze zverejnény v IS Karel.

Dotazy musi byt zaslany na e-mailovou adresu novabudejarna@
onplanlab.com. Komunikace jinymi kanaly nebude umoznéna.

2.4 Obsahodevzdaniv1.fazi

Pozadavky na odevzdaniv 1. fazi soutéze budou vybranym
soutézicim upfesnény v ramci prvniho soutézniho workshopu,
rozsah odevzdani (uvedeny nize) se vak timto zpfesnénim vyrazné
nezvetsi.

V1. fazi bude soutézicimi predlozen komplexni, ekonomicky
proveditelny a udrzitelny koncept navrhu celého uzemi Nova
Budéjarna, ktery bude reagovat na pozadavky Ramcového zadani
ajeho zpresnéni, se kterym budou soutézici seznamenina 1.
soutéznim workshopu.

Po soutézicich bude predbézné pozadovano odevzdat v
elektronickeé podobé:

a. Publikaci formatu A3 o maximalnim rozsahu 30 stran, ve které
bude predstaven:
Pro etapu 1i 2 rozvoje feSeného tzemi:

— koncept urbanistického a krajinarského reseni celeho
feSeného uzemi, véetné konceptu charakteru a vyuziti
verejnych prostranstvia modro-zelené infrastruktury,

— hmotové reSeni nove zastavby,

— strategie rozvoje uzemi,

— koncept obsluhy reSeného tizemivsemi mody dopravy,
vcetné konceptu Upravy navazujicich komunikaci v mistech
dopravniho napojeni feSeneho uzemi,

— koncept reseni fasad navrzenych objektd v uzemi,

— zakres zastavby do panoramatu Prahy.

Pro 1. etapu rozvoje reSeného uzemi:
— koncept architektonického reseni objektu/objektt v 1. fazi
soutéze.

Pro vyjadreni vySe uvedenych konceptt a detailt
architektonickych reseni je mozné vyuzit schémata, diagramy,
skici, zakresy do fotografii, kratké vysvétluijici texty apod.

b. Samostatné vykresy formatu v *pdf a *dwg dokladuijici koncept
urbanistického a architektonického reseni:

Pro etapu 1i 2 rozvoje reSeného Uzemi:

— situace $irsich vztaht, méritko 1:1000,

— celkova situace zakladniho prostorového a funkéniho
usporadani reSeného a zajmového uzemi, méritko 1:500 se
zakladnimi pldorysnymi a vySkovymi kotami,

— rezyfeSenym azajmovym uzemim dokladaijici vztah
jednotlivych ¢asti a vySkove navraznosti v Uzemi, méritko
1:500;

Pro 1. etapu rozvoje reSeného uzemi:

— koncept plidorysu parteru budov(y) v navrhu 1. etapy s
presahem minimalné 20 m do navazujicich verejnych
prostranstvi, méritko 1:500,

— typologicky koncept ptdoryst charakteristickych podklazi
budov(y) v navrhu etapy 1, méfitko 1:500;

C. prezentacikonceptu na 2. soutézni workshop v *pdf;

d. schematicky digitalni 3D model, ktery poskytne realistickou
predstavu o urbanistickém reseni prostoru reSeného uzemi;

e. bilan¢nitabulku HPP ve formatu *xlIsx vyplnénou dle vzoru, ktery
soutéziciobdrzi.



2.5 Terminazplsob odevzdani
v1.fazi

Termin odevzdaniv 1. fazi soutéze je predbézné do 27. 8.2026 do
15:00 stredoevropského letniho ¢asu. Termin odevzdani maze
byt zménén v ramcivyzvy k predlozeni konceptu v 1. fazi soutéze,
nebude vSak kratSinez 60 dn(l od doruc¢eni vyzvy k predloZeni
konceptu v 1. fazi.

VSechny Casti soutézniho navrhu v 1. fazi soutéze ucastnici
odevzdaji v digitalni podobé prostiednictvim IS Karel na webu
soutéze www.novabudejarna.cz.

2.6 Druhysoutézni workshop

Druhy soutézni workshop se uskutecni 10.-11.9.2026. Jednani
workshopu bude neverejné. Ugastnici soutéze se budou iéastnit
jen prvniho dne soutézniho workshopu. Misto jednani a dalsi
podrobnosti budou upfesnény ve vyzveé k Ucastiv 1. fazi soutéze
zaslané jednotlivym ucastnikam.

Cilem druhého soutézniho workshopu je prezentovat koncept
reSeni uCastniky soutéze, diskutovat o konceptech a poskytnout
soutézicim zpétnou vazbu pro praci na navrhu ve 2. fazi soutéze.

Program druhého workshopu bude zahrnovat:

a. individualni neverejné prezentace konceptu jednotlivymi
ucastniky pred soutézni porotou, zadavatelem, prizvanymi
odborniky a pracovni skupinou pro pripravu soutéze,

b. individualni diskuze jednotlivych uc¢astnik(l se soutézni porotou,
zadavatelem, prizvanymi odborniky a pracovni skupinou pro
pripravu soutéze,

c. neverejné jednani poroty k hodnoceni predlozenych konceptt
avybér 4 koncepty, jejichz autori budou vyzvani k dopracovani
navrht ve 2. fazi soutéze.

Kazdy ucastnik soutéze bude prezentovat svUjj koncept na 2.

soutéznim workshopu v éasovém rozsahu do 20 min, nasledovat

bude diskuse s porotou. Celkova délka prezentace a diskuse s

porotou jednoho tymu bude predbézné do 40 min.
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1. faze soutéze - koncept

2.7 Kiritériahodnoceniv1.fazi

Kritéria, podle kterych budou soutézni porotou koncepty reseni
vyhodnocovany, se predbézné stanovuiji se stejnou vahou
nasledovné:

a. celkovaurbanisticka a krajinarska kvalita konceptu reSeného
azajmového tzemi,

b. kvalita architektonického resenibudov v etapé 1s ohledem na
pozadavky zadani.

2.8 Nahrady vylohv1.fazi

Kazdy z ucastniku 1. faze soutéze, ktery se zucastnil 1. workshopu,
dodrzel termin odevzdaniv 1. fazi soutéze a nasledné odprezentuje
koncept reSeni na druhém soutéznim workshopu a splni soutézni
podminky, obdrzi nahradu vyloh ve vysi 300 000 K¢ (12 000 EUR).



2.faze souteze -

navrh



31 Vyzvakucastive 2.fazi

Ueastniky 2. faze soutéze jsou tymy, které byly organizatorem
vyzvany, na zékladé rozhodnuti poroty, k uCasti ve 2. fazi soutéze.

3.2 Dotazy

Dotazy k soutéznim podminkam, respektive dotazy procesniho
charakteru, mohou Uc¢astnici podavat nejpozdéji 15 dnti pred
uplynutim Ihity pro odevzdanive 2. fazi soutéze. Odpovédi, véetné
anonymizovaného dotazu, budou nejpozdé;ji 10 dnti pred terminem
odevzdaniv 2. fazi soutéze zverejnény v IS Karel.

Dotazy k zadani soutéZze mohou soutézici podavat nejpozdéii

20 dn pred uplynutim IhGty pro odevzdani ve 2. fazi soutéze.
Odpovédi, véetné anonymizovaného dotazu budou nejpozdéiji 15
dnl pred terminem odevzdani ve 2. fazi soutéze a zverejnény v IS
Karel.

Dotazy musi byt zaslany na e-mailovou adresu
novabudejarna@onplanlab.com.
Komunikace jinymi kanaly nebude umoznéna.

3.3 Obsahodevzdanive 2.fazi

Pozadavky nanavrhy ve 2. fazi soutéze budou vybranym
soutézicim upresnény vramcivyzvy k ucasti ve 2. fazi soutéze,
ramcovy rozsah odevzdani se v§ak timto zpresnénim vyrazné
nezvetsi.

V navrhu bude ve vétsi podrobnosti rozpracovan celkovy
urbanisticky koncept reSeného uzemi a architektonicke reseni
etapy 1abudou reseny jednotlivé ukoly definované v zadani.

V ramci 2. faze soutéze budou po soutézicich predbézné
pozadovany:

a. Graficka cast—vykresy AO

Graficka ¢ast bude slouzit pro jednani poroty. Prezentovana

bude navykresech AQ, ktere budou odevzdany ve formatu

*pdf a *dwg, a budou predbézné obsahovat:

— situaci Sirsich vztaha,

— situaci feSenéhoi zajmoveého uzemi, véetné reseni verejnych
prostranstvi v podrobnostijednotlivych etap,

— navrhreSenizelené infrastruktury a modrozelené
architektury,

— navrh dopravni obsluhy uzemi v¢etné reSeni navazujicich
dopravnich vazeb se zohlednénim vSech druht dopravy,

— puldorysy vSech podlazijednotlivych objektl v etapé 1,

— rfezy jednotlivymi objekty v etapé 1s presahem do okoli, které
kromé vlastniho objektu zdokumentuijijeho vztah
k navazuijicim verejnym prostranstvim,

— minimalné 3 nadhledové vizualizace dokladujici kontext
celého reseného lizemi s okolim,
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— minimalné 3 vizualizace z pohledu chodce dokladajici
charakter zastavby a verejnych prostranstviv celém
feSeném uzemi,

— zakres navrhu do panaromatu Prahy

b. Publikace prezentuijici navrh —publikace A3

Publikace o formatu A3 bude slouzit pro jednani poroty,
odevzdana bude ve formatu *pdf, a bude obsahovat textovy

a graficky popis resenijednotlivych témat zadani a reSeni dilCich
Ukoll v jednotlivych tématech.

c. Vystavnipanely

Panely budou slouzit pro prezentaci navrhu verejnosti. Navrh
bude verejnosti prezentovan predbézné na 2 vystavnich
panelech, jejichz rozmér bude specifikovan ve vyzvé k podani
navrhu. Panely budou odevzdany elektronicky ve formatu *pdf.

d. Prezentace navrhu pro 3. soutézni workshop ve formatu *pdf;
e. Digitalni 3D model navrhuy;

f. Bilan¢nitabulku ploch ve formatu *xlsx., jejiz vzor soutézici
obdrzispolu s vyzvou k UCastiv 2. fazi soutéze;

g. Fyzicky model feSeného izemi, m 1:500;

h. Indikativni nabidku ceny nasledné zakazky a harmonogramu
praci.

Tato cenova nabidka nebude do ukonceni hodnoceni predlozena
poroté, zadavateli ani dalSim subjektam.

3.4 Terminazpusob odevzdanive
2. fazi

Termin odevzdanive 2. fazi soutéze je predbézné do 12. 11. 2026,
15:00 stredoevropského ¢asu. Termin odevzdani mize byt zménén
vramcivyzvy k Ucasti ve 2. fazi soutéze, nebude vsak kratsinez 45
dnd od dorucenivyzvy k Ucastive 2. fazi.

Veskeré ¢asti soutézniho navrhu ve 2. fazi soutéze, kromé
fyzického modelu, odevzdaji u¢astnici pouze v digitalni podobé
prostrednictvim IS Karel na webu www.novabudejarna.cz.

Fyzicky vkladaci model odevzdaji soutéziciv den 3. soutézniho
workshopu.



3.5 Tretisoutézni workshop

Treti soutézni workshop se uskutecni v terminu 26/2711. 2026.
Termin muze byt upfesnén vramcivyzvy k Ucasti ve 2. fazi soutéze.
Ugastnici soutéze se budou tigastnit pouze prvni, dopoledni ¢asti
soutézniho workshopu. Misto jednani a dalSi podrobnosti budou
upresnény v pozvance jednotlivym ucastnikam.

Cilem tretino soutézniho workshopu je prezentovat navrh reSeni
ucastniky soutéze, diskutovat o navrzich a nasledné vyhodnotit
navrhy porotou. SoutéZni workshop bude neverejny.

Program tretiho workshopu bude zahrnovat:

a. individualni neverejné prezentace navrhl jednotlivymi u¢astniky
pred soutézni porotou, zadavatelem, prizvanymi odborniky
apracovni skupinou pro pripravu soutéze,

b. diskuzik jednotlivym feSenim se soutézni porotou, zadavatelem,
prizvanymi odborniky a pracovni skupinou pro pripravu soutéze,

C. neverejné jednani poroty, vramci kterého porota ohodnoti
navrhy na zaklade kritérii a vybere vitézny navrh a urci dalsi
poradinavrh.

Kazdy ucastnik 2. faze soutéze bude prezentovat svljnavrh na

3. soutéznim workshopu v ¢asovem rozsahu do 30 min, nasledovat
bude diskuse s porotou. Celkova délka prezentace a diskuse

s porotou jednoho tymu bude do 50 min.

3.6 Kritériahodnocenive 2.fazi

Kritéria, podle kterych budou soutézni porotou navrhy
vyhodnocovany, se predbézné stanovuiji se stejnou vahou
nasledovné:

a. celkovaurbanisticka a krajinarska kvalita navrhu reSeného
a zajmového Uzemi a jeho integrace do okoli,

b. kvalita architektonického reSeni budov a verejnych prostranstvi
vetapé,

c. miranaplnéni pozadavkl zadani pro reSené uzemi,

d. miratechnické a ekonomicke realizovatelnosti a environmentalni
a socialni udrzitelnosti navrzeného navrhu rozvoje reSeného
uzemi.

2.faze soutéze -navrh

3.7 Nahrady vylohve 2.fazi

Kazdy ucastnik 2. faze soutéze, ktery v terminu odevzda navrh
anasledné jej odprezentuje na tretim soutéznim workshopu a splni
soutézni podminky, obdrzi nahrady vyloh ve vysi 600 000 K&

(24 OO0 EUR).
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Nasledna
zakazka

Zadavatel predpoklada po ukonéeni soutéze jednat s vitézem
soutéze o uzavreni smlouvy na:

a. dopracovani soutézniho navrhu do ideove urbanisticke studie
sregulacnimi prvky pro etapu 2, ktera bude pro jednani
MC Praha 4 a vlastnikd v izemi o spoleéném koordinovaném
idealnim rozvoji Budéjovicke,

b. dopracovani soutézniho navrhu pro etapu 1do architektonické
studie,

c. préace design architekta (pod vedenim hlavniho inzenyra celého
projektu) ve vSech fazich projektove pripravy navazujicich na
architektonickou studii v ramci etapy 1, tedy pro faze:

— pfipravy projektu pro povoleni zaméru,
— pfipravy projektu pro provadéni stavby,
— autorsky dozor (dozor projektanta).

Podrobny rozsah praci bude dohodnut smluvnimi stranamiv ramci
jednani o nasledné zakazce.

V pripadé, Ze se zadavatel nedohodne o uzavieni smlouvy
s vitézem soutéze, bude jednat s dalsim v poradi dle doporuceni
poroty.
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5 Obecné
podmink



51 Jednaniporoty
Porota si zvoli predsedkyni/pfedsedu z fad nezavislych ¢lent
poroty, ktera/y bude fidit jednani poroty.

Jednani poroty budou probihat prezenéné i s moznosti uc¢asti
prostrednictvim videohovoru se stejnou platnosti.

Ze vSech zasedani poroty poridi sekretar/ka protokol o prabéhu
soutéze, vrozsahu dle pozadavk( §10, odst. 9/ Soutézniho fadu
Ceské komory architektd. Spravnost protokolu ovéfi a svym
podpisem potvrdivSichni lenové poroty a zapisujici osoba.

5.2 Verejnavystavasoutéznich
navrht

Verejna vystava soutéznich navrhil bude zahajena nejpozdéji do 90
dni od 3. soutézniho workshopu.

5.3 Autorskaprava

Zadavatel prohlasuje, ze navrhy vzeslé ze soutéze povazuje za
autorska dila ve smyslu zakona ¢.121/2000 Sb., o pravu autorském,
o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych
zakonu (autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich predpisu.

Odevzdanim navrhli a vystupt nedochazi k pfevodu autorskych
prav na zadavatele soutéze nebo treti osobu a tato prava budou
inadale nalezet autorim navrha.

Bez predchoziho pisemného souhlasu zadavatele soutéze vSak
autori nemohou tyto sve navrhy a vystupy publikovat nebo pouzit
projiné ucely, nez je ucast v soutézi. Udéleni souhlasu publikovat
navrhy zadavatel bez vaznych davodl neodepre. Za vazny divod
je povazovano zejména zverejnéni soutézniho navrhu soutézicim
pred ukoncenim soutéze a pred oficialnim zverejnénim vysledk
soutéze.

Prihlasenim se do soutéze udéluje ucastnik soutéze zadavateli
vyhradnilicenci (dale jen licence), k uziti dila nasledujicim
zpUsobem:

a. poridit caste¢né nebo Uplné kopie nebo reprodukce soutéznich
navrhu ucastnika za U¢elem propagace soutéze a prezentace
jeijich vysledk,

b. rozhodnout o zplsobu a podminkach pripadného zverejnéni

nebo verejné reprodukce nebo distribuce soutéznich navrht
Ucastnika,

c. zverejnit nebo verejné reprodukovat nebo distribuovat soutézni
navrhy uc¢astnika nebo jejich ¢asti,

d. pouzit soutézni navrhy uc¢astnika prijednani a konzultacich
s organy verejné moci, samospravy a tretimi stranami
v souvislosti s rozvojem zajmového Uzemi.
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Licence se poskytuje rovnéz ke véem dalSim uceldm potfebnym
k provedeni soutéze a k propagaci a projednanijejich vysledku.

Odména za poskytnuti této licence je zahrnuta v platbé dle ¢l. 110
Ugastnik neni opravnén poskytnout licenci tfetim osobam.

Zadavatel je opravnén licenci postoupit nebo udélit sublicenci
jakékoli s nim propojené osobé, organizatorovi soutéze, hlavnimu
méstu Praze, méstskeé ¢asti Praha 4, nebo jimi zfizenym &i
ovladanym organizacim a dalSim tretim osobam, které maiji
prokazatelny opravnény zajem na rozvoji zajmoveho uzemi,
zejmeéna vlastnikiim nemovitosti v zajmovém Uzemi. Licence neni
Casoveé omezena.

Okamzikem prevzeti fyzickych ¢asti odevzdani se zadavatel stava
vlastnikem téchto material(.

Ugastnik je povinen prokazat zadavateli své radné opravnéni
udélit zadavateli licenci. Opravnéni musi byt prokazano spole¢né
s odevzdanim v kazdeé fazi:

a. podepsanym ¢estnym prohlasenim ucastnika potvrzujicim, ze
Ucastnik je autorem jim odevzdanych vystup,

nebo

b. nebo podepsanou licenc¢ni smlouvou uzavienou mezi autorem
(autory) a ucastnikem soutéze, jejimz predmétem bude mij.
udélenilicence ucastnikovi k uziti takovych vystupt za u¢elem
Ucastiv soutézia k udélenilicence.

Uziti navrht dila &ijejich ¢astipro jiné ucely, nez jaké jsou uvedeny

v téchto Soutéznich podminkach, je vazano na vyslovné svoleni

autor(.

5.4 ZruSenisoutéze

Zadavatel si vyhrazuje pravo zrusit soutéz bez udani davodu.

V pripadé zruseni soutéze pred 2. soutéznim workshopem je
zadavatel povinen uhradit kazdému z u¢astnik( soutéze, ktery byl
vyzvan k Uc¢asti v 1. fazi soutéze, a ktery prokaze, ze pred zruSenim
soutéze pozadavky na odevzdani konceptu v 1. fazi soutéze
prevazné nebo z ¢astijiz splnil, odSkodné ve vysi odpovidajici
rozsahu dosud odvedené prace do okamziku zruseni soutéze.

O vysi odSkodnéni rozhodne porota na zakladé vyhodnoceni
urovné rozpracovanosti s tim, ze U¢astnici pro tyto ucely na
pozadani poroty poskytnou poroté soucinnost pri odevzdani
vSech podkladu tykajicich se jejich navrhu v dosazeném stupni
zpracovani.

Zadavatel pozada porotu o stanovenirozsahu odvedené prace
plnénijednotlivych ucastnikl a o stanoveni pomérného podilu
odskodnéni odpovidajicimu mnozstvi odvedené prace.

VysSe uvedené podminky pro stanoveni vySe odskodnéni
Ucastnikam pri zruseni soutéze plati per analogiam i pro pfipad
zruseni soutéze pred 3. soutéZnim workshopem.



5.5 Jazyksoutéze

VSechny ¢asti soutéznich navrha, ve vSech fazich soutéze musi byt
odevzdany v ¢eském (akceptovan je i slovensky jazyk) a zarover
anglickém jazyce.

Jednani poroty a diskuse na soutéznich workshopech budou
probihat v ceském a anglickém jazyce. Jednani budou simultanné
tlumocena.

5.6 Dusledky nedodrzeni podminek
soutéze

Pozadavky uvedené v Ramcovém zadani soutéze jsou stanoveny
jako doporuduijici a jejich nedodrzeni neni divodem k vyrazeni
konceptu resp. navrhu z posuzovani a k vylou¢eni u¢astnika ze
soutéze.

Mira a kvalita zapracovani pozadavkl uvedenych v Ramcovém
zadani soutéze do soutéznich navrhli bude predmétem hodnoceni
poroty vramci nastavenych hodnoticich kritérii.

Pozadavky na termin a zplisob odevzdaniv 1. fazi tak, jak jsou
stanoveny v kapitole 2.5 a na termin a zplsob odevzdanive 2. fazi
tak, jak jsou stanoveny v kapitole 3.4 jsou zavazné. Nedodrzeni
téchto podminek miize byt dlivodem k vyrazeni konceptu, resp.
navrhu z posuzovani a k vylouceni uc¢astnika ze soutéze.

5.7 Nahrady vyloh adanéni

Ugastnici soutéznich workshopt nemaji narok na ihradu nékladti
spojenych s U¢asti v soutézi mimo nahrad vyloh uvedenych vyse.

Ugastnici jsou povinni nahrady vyloh zdanit dle pfislusnych
zakonnych ustanoveni zemé, jejimiz jsou danovymi rezidenty.

Nahrady vyloh jsou stanoveny v eskych korunach, éastky v eurech
jsou jen orientacni, byly vypocitany s pouzitim 12 mésicniho
pramérného sménného kurzu 25 K& za1EUR.

Obecné podminky

5.8 Resenirozporu

V souladu se Soutéznim fadem Ceské komory architekttl miize
kazdy ucastnik soutéze ve Ihité 15 dnt ode dne doruceni oznameni
vysledkl soutéze podat zadavateli zddvodnéné namitky vici
Ukonlm zadavatele tykajicim se predmétné soutéze a vici
formalnimu postupu poroty.

V namitkach musi byt uvedeno, proti kterému postupu poroty Ci
Ukonu zadavatele namitky smeéruii, v éem je spatfovano poruseni
soutéznich podminek a ¢eho se stézovatel domaha.

Zadavatel ve spolupraci s porotou prezkouma podané namitky
v plném rozsahu a do 10 dnd od obdrzeni namitek odesle
stézovateli pisemné rozhodnuti, zda namitkam vyhovuije i nikoliv.

Nevyhovi-li zadavatel namitkam, miize stézovatel, nejpozdéji

vSak do 5 pracovnich dnti od doruceni rozhodnuti zadavatele

o namitkach podat navrh na zahéjeni rozhodciho Fizeni predsedovi
Stavovského soudu Ceské komory architekt(.
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